

Alytus

2016 05 16

AB Mašinų gamykla "Astra", toliau vadinama **VYKDYTOJU**, atstovaujama vykdančiosios direktorės Onos Tutlienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, iš vienos pusės ir Jasiuliškių socialinės globos namai, toliau vadinama **UŽSAKOVU**, atstovaujami direktoriaus Viliaus Petrausko, veikiančio pagal įstatus, iš kitos pusės, sudarė šią sutartį ir susitarė:

1. SUTARTIES TIKSLAS

UŽSAKOVAS įsipareigoja apmokėti, o VYKDYTOJAS pateikti pramoninę džiovinimo mašina T35 dujinio kaitinimo (gamtinės dujos) sutarties 358-16-0516 nustatyta tvarka.

2. KAINOS, SUTARTIES SUMA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Prekių kokybė, įpakavimas, markiravimas turi atitikti technines sąlygas ir standartus

Gaminio pavadinimas	Kaina EUR/vnt be PVM.	Vnt.	Suma, EUR.
Džiovinimo mašina T35 Dujinio kaitinimo Vidinis būgnas iš nerūdijančio plieno mikroprocesoriniu valdymu 3 programos Aukšta vidutinė ir žema temperatūra.	4000	1	4000
VISO BE PVM	4000		
PVM 21 %	840		
VISO SU PVM:	4840		

2.2. Įrengimus UŽSAKOVUI pristatysime savo transportu Adresu Jasiuliškio k.3, Vidiškių sen. LT-20355 Ukmergės r.sav. Įrengimų užnešimu ir pastatymų į numatytas vietas rūpinasi UŽSAKOVAS, kai prie įrengimų yra privestos reikiamos komunikacijos Vykdytojo servisas atlieka paleidimo derinimo darbus ir personalo apmokymus susijusius su įrangos eksploatacija.

Bendra Sutarties suma – 4840 EUR (Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt Eur.)

2.3. Atsiskaitymo tvarka: UŽSAKOVAS sumoka VYKDYTOJUI **4840 EUR** prieš įrengimų išvardintų 2.1. punkte atkrovimą iš Alytaus sandėlio.numatoma mokėjimo data 2016 06 20

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. VYKDYTOJAS įsipareigoja pristatyti 2.1. punkte išvardintą įrangą UŽSAKOVUI. Per 30-40 kalendorines dienas po avansinio mokėjimo gavimo dienos.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Jeigu nustatytu terminu UŽSAKOVAS neįvykdo sutarties punkte 2.3. prisiimamų įsipareigojimų, jis privalo mokėti 0,02 proc. delspinigių VYKDYTOJUI nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną

4.2. Jeigu nustatytu terminu VYKDYTOJAS neįvykdo sutarties punkte 3.1. prisiimamų

įsipareigojimų, jis privalo mokėti 0,02 proc. delspinigių UŽSAKOVUI už laiku nepateiktą įrangą kiekvieną uždelstą pristatymo dieną

5. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

5.1. Visi ginčai ir nesutarimai kylantys dėl sutarties vykdymo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Tais atvejais, kai ginčytiniais klausimais šalys nepasiekia susitarimo, šie ginčai sprendžiami LR teisme pagal PARDAVĖJO buvimo vietą. LR teismo sprendimas bus galutinis ir privalomas abiem šalims.

6. FORCE MAJEURE

6.1. Jeigu susidarytų tokios sąlygos - gaisras, stichinės nelaimės, blokada, kariniai veiksmai, valstybės organų veikla arba kitos nuo abiejų pusių nepriklausančios sąlygos, kai negalima įvykdyti dalies arba visų sutartyje numatytų įsipareigojimų, sutarties įvykdymo terminas nukeliamas tokiam laikui, kol vyks šios sąlygos ir jų padariniai.

6.2. Jeigu šios sąlygos ir jų padariniai užsitęs ilgiau negu 6 mėn., tada viena iš šalių turės teisę atsisakyti nuo šios sutarties įsipareigojimų vykdymo. Šalis, kuriai susidarė sąlygos, neleidžiančios toliau vykdyti šios sutarties įsipareigojimų, turi apie tai iš karto pranešti kitai šaliai, kad būtų galima iki minimumo sumažinti šių sąlygų padarytą žalą.

7. GARANTIJA

7.1. Įrangai suteikiama 12 mėn. garantija nuo pirkimo datos.

7.2. Garantija negalioja jeigu:

7.2.1 Buvo nesilaikoma eksploatavimo taisyklių, atsižvelgiant į bendrus ir gamintojo reikalavimus pagal techninį mašinos pasą.

7.2.2 Yra mechaninių įrangos pažeidimų;

7.2.3 Gedimas įvyko dėl Pirkėjo kaltės arba netinkamos įrangos eksploatacijos, t. y. įranga buvo eksploatuojama nesilaikant gamintojo instrukcijoje nurodytų reikalavimų

7.2.4 Gedimo priežastis yra stichinė nelaimė, žaibas, gaisras.

7.2.5 Gedimas įvyko dėl elektros srovės, vandens nutraukimo/sutrikimo ir/arba dėl elektros įtampos padavimo neatitikimo nurodytai įrangos eksploatacijos instrukcijoje;

7.2.6 Gedimas įvyko dėl vabzdžių, graužikų ir pan. ir/arba panaudojus įvairius cheminius reagentus (tokius kurių PH didesnis kaip 12,5 bei natrio hipochloridą su didesne koncentracija nei 50gr/kg)

8. PAPILDOMOS SĄLYGOS

8.1. Sutartis gali būti keičiama abiem pusėms susitarus ir pasirašius naują sutartį ar papildymus.

8.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja, iki visų sutarties sąlygų įvykdymo.

8.3. Nė viena šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos šalies sutikimo.

8.4 Įranga išvardinta 2.1. punkte laikoma VYKDYTOJO turtu iki pilno atsiskaitymo

8.5. Šalys įsipareigoja išsaugoti sutarties konfidencialumą.

8.6. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.

9. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

VYKDYTOJAS:

AB Mašinų gamykla "Astra"
Ulonų g. 33, 61621 Alytus
Įm.kodas: 149679465

PVM kodas: LT496794610
A.s.LT917044060001919351
AB SEB Vilniaus bankas
Tel.: 8 315 52176
Fax.: 8 315 52265

UŽSAKOVAS:


Jasiuliškių socialinės globos namai
Jasiuliškio k.3, Vidiškių sen. LT-20355
Ukmergės r.sav.
Įm.kodas: 190792884

Tel.: 868555041

Vykdančioji Direktorė




Ona Tutlienė



Direktorius



Vilnis Petrauskas



Handwritten signature of Jūratė Rugienė
Jūratė Rugienė
Juristė